
PROGETTO ESECUTIVO

Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località
"Acquolella" e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio

"Vallepozzo" al serbatoio "Liviezzolo".

Stralcio lavori di costruzione pozzo

PROGETTISTA E CSP

ing. Massimo Martucciello

PROGETTISTA STRUTTURALE

ing. Alfonso Noschese

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

geol. Rosanna Miglionico

ATTIVITA' DI SUPPORTO

geom. Nicola Landi (dip. Ausino)

geom. Gennaro Sessa

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giuseppe Vitagliano



COMUNE DI POSITANO

ELABORATO

EC.04

TITOLO ELABORATO

Quadro Economico

SCALA

DATA DI EMISSIONE

DICEMBRE 2017

REVISIONE

Rev 02

CODICE PROGETTO

01

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

“Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località Acquolella e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio Vallepozzo al serbatoio Liviezzolo. Stralcio lavori di costruzione pozzo”.

A) LAVORI A MISURA			
A.1) Importo complessivo dei lavori, di cui:			€ 195.335,60
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 160.920,68
Importo oneri della sicurezza di fase, non soggetti a ribasso			€ 6.464,04
Importo oneri della sicurezza speciali, non soggetto a ribasso			€ 27.950,88
Torna importo totale lavori - TOTALE (A)			€ 195.335,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B.1) Lavori in economia, esclusi dall'appalto			€ 1.500,00
B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche			€ -
B.3) Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze			€ 1.500,00
B.4) Imprevisti (percentuale di A.1)	1,00%		€ 1.953,36
B.5) Oneri per occupazione suoli			€ 250,00
B.6) Spese tecniche fase di progettazione			
B.6.1) Progettazione preliminare			€ -
B.6.2) Progettazione definitiva			€ -
B.6.3) Progettazione esecutiva			€ -
B.6.4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			€ -
B.6.5) Consulenza geologica e idrogeologica			€ 3.421,60
B.6.6) Incarico per la progettazione delle strutture			€ 1.500,00
Sommano spese tecniche fase progettazione			€ 4.921,60
B.7) Spese tecniche fase di esecuzione			
B.7.1) D.L., misurazione e contabilità e certificato di regolare esecuzione			€ 9.000,00
B.7.2) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 4.300,00
Sommano spese tecniche fase esecuzione			€ 13.300,00
B.8) Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016	2,50%		€ 4.883,39
B.9) Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	0,00%		€ -
B.10) Collaudo statico e tecnico-amministrativo	0,00%		€ -
B.11) Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	0,80%		€ 1.562,68
B.12) Fondo innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	0,20%		€ 390,67
B.13) Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	0,00%		€ -
B.14) Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	0,00%		€ -
B.15) Spese di pubblicità	0,00%		€ -
B.16) Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.	0,00%		€ -
B.17) I.V.A. ed altre imposte:			
B.17.1) Contributi previdenziali su onorari professionali (su B.6+B.7)	2,00%		€ 364,43
B.17.2) I.V.A. su A.1)	0,00%		€ -
B.17.3) I.V.A. su B.1+B.1+B.3	0,00%		€ -
B.17.5) I.V.A. su B.6+B.7+B.17.1	0,00%		€ -
B.17.6) I.V.A. B.15+B.16	0,00%		€ -
Sommano IVA ed imposte			€ 364,43
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)			€ 30.626,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)			€ 225.961,73