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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

0,00RIPORTANO :

Tombamento pozzo esistenteSupercapitolo:

Cementazione dell'intercapedine compresa tra
perforazione e tubazione e riempimento del tratto
di po ... per gravità, ma attraverso l’utilizzo di
idonea tubazione calata sul fondo e ritirata man
mano da fondo foro a risalire senza soluzione di
continuità.

(M)

29

AP.17

25,450,126202,000Pozzo acquolella dismesso (La=0,2^2*3,14)

1.857,8573,0025,45Sommano m :

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle ... con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi
altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili, compr Rimozione di ringhiere,
inferriate e simili

(M)

30

R.02.35.10.a

120,00120,000Rimozione chiusino pozzo da rinterrare

82,800,69120,00Sommano kg :

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua
fino ... ,30 m³, la rimozione di arbusti, lo
sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti sec In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica

(M)

31

E.01.15.10.c

0,720,5001,2001,200Scavo del pozzo

21,6530,070,72Sommano mc :

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni ... tuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per t

(M)

32

E.01.50.10.a

0,720,720 (Vedi voce numero 31)

6,819,460,72Sommano mc :

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni ... tuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per o

(M)

33

E.01.50.10.b

0,720,720
Si prevedono ulteriori 15 Km (Vedi voce numero
32)

2,583,580,72Sommano mc/5km :

Oneri di discarica

(M)

34

AP.18

1.971,69A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

1.971,69RIPORTANO :

0,720,720 (Vedi voce numero 33)

13,1818,300,72Sommano mc :

Taglio della tubazione originaria per almeno 0,50
m a partire dal piano campagna;

(M)

35

AP.19

1,001,000

500,00500,001,00Sommano A Corpo :

Calcestruzzo non strutturale a prestazione
garantita, in conformità alle norme tecniche
vigenti. D m ... m, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
Classe di resistenza C20/25

(M)

36

E.03.10.10.c

1,080,7501,2001,200Riempimento fino al piano campagna

124,97115,711,08Sommano mc :

2.609,84A RIPORTARE :
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Oneri di discarica

(M)

6

AP.18

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

2.609,84RIPORTANO :

Opere EdiliSupercapitolo:

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, contr ...
appe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico,
trasporto e accatastamento d Superficie fino a 3 m²

(M)

1

R.02.25.50.a

1,040,8001,300Finestra

1,802,0000,900Porta

24,008,452,84Sommano mq :

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico Non armato di
spessore oltre 10 cm(M)

2

R.02.20.50.c

9,182,7000,4004,2502,000Pareti Laterali

4,763,4500,4003,450Parete anteriore

-0,420,8000,4001,300-1,000A detrarre infissi (Np=-1,00)

-0,722,0000,4000,900-1,000 (Np=-1,00)

3.081,60240,7512,80Sommano mc :

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
di martello demolitore meccanico Armato di
spessore oltre 10 cm(M)

3

R.02.20.50.d

0,790,2002,2501,750Soletta calpestio a quota +0,75

2,960,2003,8503,850Soaio di copertura

1.103,44294,253,75Sommano mc :

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni ... tuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per t

(M)

4

E.01.50.10.a

0,280,1002,840 (Vedi voce numero 1)

12,8012,800 (Vedi voce numero 2)

3,753,750 (Vedi voce numero 3)

159,219,4616,83Sommano mc :

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni ... tuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per o

(M)

5

E.01.50.10.b

50,4950,490
Si prevedono ulteriori 15 Km (Np=voce[4]
[Quantita]*3,000)

180,753,5850,49Sommano mc/5km :

7.158,84A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

7.158,84RIPORTANO :(M)

16,8316,830 (Vedi voce numero 4)

307,9918,3016,83Sommano mc :

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
classe di consistenza S4, con dimensione
massima ... genti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfri Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2

(M)

7

E.03.10.20.a

1,040,3000,5003,4502,000Travi fondazione

0,740,3000,5002,4502,000

5,494,5500,3503,450Paretina posteriore

3,924,5500,2503,450Paretina anteriore

6,484,5500,2502,8502,000Paretine laterali

-0,452,0000,2500,900-1,000A detrarre vuoti (Np=-1)

-0,260,8000,2501,300-1,000 (Np=-1)

0,800,2001,3502,950Solatta a quota + 0,75

4,700,2004,8504,850Soletta di copertura

-0,160,2000,9000,900-1,000A detrarre botola copertura (Np=-1)

0,150,1000,1504,8502,000Cordolo copertura

0,140,1000,1504,5502,000

0,040,1000,1501,2002,000Cordolo Botola

0,030,1000,1500,9002,000

2.834,31125,0822,66Sommano mc :

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o
armati ... disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del material Strutture di
fondazione

(M)

8

E.03.30.10.a

2,940,3002,4504,000Travi di fondazione

73,3524,952,94Sommano mq :

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o
armati ... disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonché la pulitura del material Strutture in
elevazione

(M)

9

E.03.30.10.b

18,632,7003,4502,000Pareti esterne

11,903,4503,450

28,624,8502,9502,000Pareti interne

27,654,8502,8502,000

3,981,3502,950Soletta a quota +0,75

0,590,2002,950

8,412,9502,850Soletta di copertura

10.374,49A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

10.374,49RIPORTANO :

1,460,3004,850Cordolo perimetrale

3,400,7004,850

5,390,7003,8502,000

4,620,3003,8504,000

1,820,1004,5504,000Rialzo perimetrale

1,080,3000,9004,000Botola

0,480,1001,2004,000

3.560,9730,17118,03Sommano mq :

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato ... presi gli sfridi, le legature, gli oneri
per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regol Acciaio in
barre

(M)

10

E.03.40.10.a

Travi di fondazioni

113,071,2083,90024,000- Filanti Ø 14 (Np=(3+3)*4)

64,840,3951,520108,000- Staffe Ø 8 (Np=28+26+27+27)

172,211,2081,62088,000- Ferri di attesa Pareti Ø 14 (Np=2*44,000)

Parete Posteriore

43,190,8881,52032,000- Ferri verricali Ø 12

74,170,8882,61032,000

12,150,8883,4204,000

12,150,8883,4204,000

5,190,8882,9202,000

79,731,2082,75024,000- Ferri Rete Ø 14

66,681,2083,45016,000

93,061,2083,21024,000

100,021,2083,45024,000

34,510,3952,08042,000- Staffe Ø 8

6,140,3950,37042,000- Spilli

Pareti Laterali

92,710,8882,61040,000- Ferri verticali Ø 12 (Np=2*20)

53,990,8881,52040,000(Np=2*20)

24,300,8883,4208,000(Np=2*4)

10,370,8882,9204,000(Np=2*2)

158,301,2082,73048,000- Ferri Rete Ø 14 (Np=2*24)

133,361,2083,45032,000(Np=2*16)

180,331,2083,11048,000(Np=2*24)

200,041,2083,45048,000(Np=2*24)

62,380,3951,88084,000- Staffe Ø 8 (Np=2*2*21)

8,960,3950,27084,000- Spilli (Np=2*42)

Parete Anteriore

21,600,8881,52016,000- Ferri Verticali Ø 12

37,080,8882,61016,000

24,300,8883,4208,000

39,571,2082,73012,000- Ferri Rete Ø 14

13.935,46A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

13.935,46RIPORTANO :

58,351,2083,45014,000

40,591,2082,10016,000

17,591,2081,8208,000

65,231,2083,00018,000

21,741,2081,00018,000

13,940,3950,98036,000- Staffe Ø 8

3,200,3950,27030,000- Spilli

Cordolo a quota + 0,75

31,751,2084,3806,000- Filanti Ø 14

28,051,2083,8706,000

31,021,2084,2806,000

27,321,2083,7706,000

27,400,3951,02068,000- Staffe Ø 8

Cordolo di copertura

15,511,2084,2803,000- Filanti Ø 14

13,661,2083,7703,000

15,871,2084,3803,000

14,021,2083,8703,000

15,041,2084,1503,000

14,101,2083,8903,000

15,871,2084,3803,000

10,221,2082,8203,000

9,331,2081,9304,000

2,801,2082,3201,000

23,370,3951,02058,000- Staffe

7,910,3951,82011,000

Pianerotto a quota + 0,75

53,781,2083,71012,000- Filanti Ø 14

44,361,2081,53024,000

Solaio di copertura

392,651,2084,78068,000- Filanti Ø 14

23,380,3950,80074,000- Staffe cordolo

34,450,8884,8508,000- Filanti cordolo (Np=4*2)

8,520,8881,2008,000

4.297,751,433.005,42Sommano kg :

Muratura monostrato di tamponamento o
tramezzatura realizzata con blocchi in cemento
lapillo e malta ... uori terra, a qualsiasi profondità o
altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego
di regoli a piombo in corrispondenza degli s
Spessore 15 cm

(M)

11

E.08.70.10.d

22,952,7004,2502,000Murature

9,322,7003,4501,000

-0,840,7001,200-1,000A detrarre vuoti (Np=-1)

-1,561,9500,800-1,000 (Np=-1)

1.199,8840,1729,87Sommano mq :

19.433,09A RIPORTARE :
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Membrana impermeabile a base di bitume distillato
modificato con resine elastomeriche (SBS), con
sup ... licata a fiamma con giunti sovrapposti di 10
cm, stesa su piano di posa idon Spessore 3,5 mm
con rivestimento superiore protetto da scaglie di
ardesia

(M)

15

E.12.10.10.d

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

19.433,09RIPORTANO : 1.199,8840,1729,87Sommano mq :

Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato ...
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta
fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico
o alla Con malta comune di calce e sabbia

(M)

12

E.16.20.30.a

34,432,7004,2503,000Esterno

14,703,4504,260

15,392,7002,8502,000Interno

15,932,7002,9502,000

2,910,3004,8502,000Soffitto

2,550,3004,2502,000

8,412,9502,850

6,790,3504,8504,000Frontalino cornicione

4,902,0002,450Muro di recinzione antistante

0,902,0000,450

1.934,0018,09106,91Sommano mq :

Tinteggiatura con pittura lavabile in resine
sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
pennello ... , con tre mani a perfetta copertura,
esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi
a parte, compresi il tiro in alto A base di resine
acriliche

(M)

13

E.21.20.30.b

34,432,7004,2503,000Pareti esterne

14,663,4504,250

4,902,0002,450Muro

0,902,0000,450

15,392,7002,8502,000Pareti interne

15,932,7002,9502,000

2,910,3004,8502,000Soffitto

2,550,3004,2502,000

8,412,9502,850

5,820,3004,8504,000Frontalino

840,857,94105,90Sommano mq :

Membrana impermeabile a base di bitume distillato
modificato con resine elastomeriche (SBS), con
sup ... a un tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo composito stabilizzato con fibra di vetro,
stesa su piano di posa idoneamente pr Spessore 3
mm

(M)

14

E.12.10.20.a

23,524,8504,850Copertura

293,0612,4623,52Sommano mq :

22.501,00A RIPORTARE :
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Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fiss ...
aluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in
profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm,
listoni dei battenti e Realizzati in lamiera 10/10

(M)

21

E.18.50.75.a

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

22.501,00RIPORTANO :

23,524,8504,850Copertura

338,6914,4023,52Sommano mq :

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore,
posto in opera su foro già predisposto: Diametro
da 60÷100 mm

(M)

16

E.11.70.15.a

2,002,000Copertura

15,247,622,00Sommano cad :

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello
spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie
pe ... posti in opera a qualunque altezza; compresi
oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,
giunzioni, sfridi, cravatte di fe In rame, diametro
80 mm

(M)

17

E.11.70.20.f

7,603,8002,000Pluviali

285,3837,557,60Sommano m :

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite
con profilati normali in acciaio (tondi, piat ... c.),
eventuali pannellature in lamiera e intelaiature
fisse o mobili, assemblati in disegni lineari
semplici, completi Ringhiere e inferriate semplici

(M)

18

E.19.10.70.c

45,002,0000,90025,000Porta di ingresso - In ragione di 25 Kg/mq

80,0080,000Botolo copertura - completa di telaio

67,502,25030,000Scala - In ragione di 30 Kg / ml

1.116,505,80192,50Sommano kg :

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro
con trattamento a fuoco mediante immersione in
va ... alla temperatura di circa 500 °C, previo
decapaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro fini Per lamiere e tubi
leggeri

(M)

19

E.19.40.30.d

192,50192,500 (Vedi voce numero 18)

207,901,08192,50Sommano kg :

Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile,
completo di controtelai, zincato a caldo, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Grigliato
elettrosaldato pedonale o carrabile

(M)

20

E.19.30.10.a

137,181,5502,95030,000Pianerottolo Completo di struttura - 40 Kg/mq

779,185,68137,18Sommano kg :

25.243,89A RIPORTARE :
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Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato
e schermo in policarbonato autoestinguente,
cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18
W

(M)

27

L.03.60.30.b

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

25.243,89RIPORTANO :

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio
zincato per finestra, ad uno o più battenti fiss ...
aluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in
profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm,
listoni dei battenti e Realizzati in lamiera 10/10

(M)

1,040,8001,300Finestra

91,0587,551,04Sommano mq :

Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a
maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastra, co ...
one conforme normativa nazionale, per la
vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e
posto in opera con tasselli e giunti Spessore 7 mm,
REI 60

(M)

22

E.20.40.20.a

0,840,7001,200Finestra

73,6887,710,84Sommano mq :

Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del
tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie l ... i
di sonda tira-filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all’interno di controsoffitti Diametro 16 mm

(M)

23

L.02.40.10.a

8,008,000Illuminazione Interna

15,601,958,00Sommano m :

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
N07V-K , non propagante incendio, non
propagante ... ni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore
a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà Sezione 1,5 mm²

(M)

24

L.02.10.10.b

24,008,0003,000Illuminazione interna

13,920,5824,00Sommano m :

Apparecchi di comando stagni da parete in
materiale termoindurente con passacavo di
diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana,
grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare

(M)

25

L.02.70.65.a

2,002,000Illuminazione interna

32,2016,102,00Sommano cad :

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato
e schermo in policarbonato autoestinguente,
cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18
W

(M)

26

L.03.60.30.a

1,001,000

44,8644,861,00Sommano cad :

25.515,20A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

25.515,20RIPORTANO :

1,001,000

56,0956,091,00Sommano cad :

Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con
mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
fer ... scala, realizzato con l'impiego di tubi e
giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il Per il 1°mese o
frazione

(M)

28

P.03.10.35.a

27,402,0006,8502,000Ponteggio Esterno

19,402,0004,8502,000

1.144,7324,4646,80Sommano mq :

26.716,02A RIPORTARE :
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Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra
perforo e tubazione di rivestimento definitivo
eseguita ... asso verso l'alto, con opportuni tubetti
di immissione o con sistema di iniezione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

(M)

50

AP.06

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

26.716,02RIPORTANO :

Realizzazione PozzoSupercapitolo:

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con
metodo a rotazione (o rotopercussione) con
circolazi ... , lo scarico; il trasporto andata e ritorno
dalla sede legale al cantiere; l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione; il personale
necessario.

(M)

45

AP.01

1,001,000

2.634,002.634,001,00Sommano A Corpo :

Perforazione con metodo a rotazione (o
rotopercussione) con circolazione diretta di aria e/o
schiuma ... rasporto e il conferimento a discarica
autorizzata dei rifiuti solidi e liquidi della
perforazione. Per profondità fino a m 300 e
diametro Ø= 17" 1/2.

(M)

46

AP.02

250,00250,000

50.000,00200,00250,00Sommano m :

Fornitura e messa in opera della tubazione
permanente realizzata in PVC atossico per
alimenti. I tub ... dale, la tenuta idraulica garantita
da O-Ring in gomma ( schiacciamento circa 6 bar).
Per diametro fino a D = mm 280 e spessore mm 12
-16 - tubo cieco.

(M)

47

AP.03

200,00200,000

20.000,00100,00200,00Sommano m :

Fornitura e messa in opera di filtri microfessurati
sulla tubazione in PVC atossico per alimenti. I ... o
uniti con filettatura trapezoidale, la tenuta idraulica
garantita da O-Ring in gomma. Per diametro fino a
D = mm 280 spessore mm 12-16 - tubo filtro

(M)

48

AP.04

50,0050,000

7.300,00146,0050,00Sommano m :

Drenaggio eseguito mediante la fornitura di
ghiaietto siliceo di fiume calibrato (monogranulare
o mi ... di regolazione per il mantenimento del
flusso costante; misura del livello
progressivamente raggiunto in pozzo con testimone
a fune. fino a Ø. mm 500

(M)

49

AP.05

50,0050,000

1.050,0021,0050,00Sommano m :

107.700,02A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

107.700,02RIPORTANO :

17,100,090190,000

1.539,0090,0017,10Sommano mc :

Cementazione dell'intercapedine compresa fra
perforazione e tubazione eseguita mediante la
fornitura ... ine. Successiva immediata immissione
di ghiaia di cava (mm 10-20) fino alla quota
massima raggiungibile dalla boiacca, per effetto
dello spiazzamento.

(M)

51

AP.07

0,900,09010,000

65,7073,000,90Sommano mc :

Allestimento in pozzo delle attrezzature per lo
spurgo e lo sviluppo compresa la rimozione

(M)

52

AP.08

1,001,000

479,00479,001,00Sommano cad :

Spurgo del pozzo eseguito con sistema air-lift e/o
pistone, finalizzato alla massima asportazione di
fango e detriti con il minimo sollevamento di
fluido.

(M)

53

AP.09

16,0016,000

2.016,00126,0016,00Sommano h :

Allestimento della pompa sommersa con tubazione
di mandata affiancata da un piccolo tubo destinato
a ... la saracinesca per la regolazione del flusso, un
sistema di misura di portata, la tubazione di scarico
fino al ricettore idoneo più vicino (max m 50)

(M)

54

AP.10

1,001,000

629,00629,001,00Sommano cad :

Prova di emungimento del pozzo eseguita
mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e
misura sopr ... ettrogeno di adeguata potenza, i
carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto
funzionamento delle macchine. Per pompa da Kw
50 e generatore

(M)

55

AP.11

72,0072,000

6.840,0095,0072,00Sommano cad :

Log Televisivo. Mobilitazione delle attrezzature
necessarie per l'indagine, produzione del rapporto
finale corredato dalla cassetta della registrazione,
dalle eventuali foto di dettaglio,
dall'interpretazione delle immagini più
significative.

(M)

56

AP.12

119.268,72A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

119.268,72RIPORTANO :

1,001,000

464,00464,001,00Sommano cad :

Esecuzione di log. mediante la discesa in pozzo di
telecamera ad alta risoluzione delle immagini, con
testina orientabile illuminata, registrazione su
videocassetta.

(M)

57

AP.13

250,00250,000

2.875,0011,50250,00Sommano m :

Disinfezione del pozzo eseguita mediante
l'introduzione di un adeguato quantitativo di
ipoclorito di sodio, 12 ore precedenti alla messa in
marcia della pompa per la prova di portata

(M)

58

AP.14

1,001,000

750,00750,001,00Sommano cad :

Analisi Chimiche eseguite presso il Laboratorio
Provinciale Arpa o altri laboratori autorizzati,
compreso le operazioni di prelievo effettuate da
personale abilitato. Analisi potabilità (chimica +
batteriologica)

(M)

59

AP.15

1,001,000

950,00950,001,00Sommano cad :

Fornitura e installazione alla profodità di metri 200
dal p.c., di elettropompa centrifuga da 6", n. ...
profilo idrodinamico a basse perdite di carico,
chiusura rapida anti "colpo d'ariete", flangiata e
forata secondo UNI EN 1092-1. Diametro
Nominale 4"

(M)

60

AP.16

1,001,000

43.077,0043.077,001,00Sommano m :

167.384,72A RIPORTARE :
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Nolo compreso la posa in opera di barriera
temporanea, tipo Rav T, a dispersione d'energia per
impatti multipli con sviluppo energetico fino a 200
kj.

43

APS.07

MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

167.384,72RIPORTANO :

SicurezzaSupercapitolo:

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad
alta visibilità con maglia di dimensioni non
inferio ... ementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20
kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza
pari a m 2,00

(M)

37

APS.01

60,002,00030,000Cantieri mobili

186,003,1060,00Sommano mq :

Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003
n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di
lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25
addetti

(M)

38

APS.02

1,001,000

6,206,201,00Sommano cad/30gg :

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm,
rifrangenza classe II

(M)

39

APS.03

6,006,000

46,207,706,00Sommano cadauno :

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm,
rifrangenza classe I

(M)

40

APS.04

2,002,000

35,8017,902,00Sommano cadauno :

Box bagno, costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc ... tema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo
per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso
alla turca

(M)

41

APS.05

1,001,000

149,90149,901,00Sommano Cad/1°mese :

Box bagno, costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc ... di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi
successivi al primo. Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca

(M)

42

APS.06

1,001,000

67,6067,601,00Sommano Cad/mese :

167.876,42A RIPORTARE :
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MisureNumero e

Totale (€)Prezzo (€)QuantitàAlt./pesoLargh.Lungh.N.partiDescrizioneCodice

167.876,42RIPORTANO :Nolo compreso la posa in opera di barriera
temporanea, tipo Rav T, a dispersione d'energia per
impatti multipli con sviluppo energetico fino a 200
kj.

(M)

APS.07

78,123,10025,200

18.967,54242,8078,12Sommano mq :

Smontaggio di barriera temporanea, tipo Rav T, a
dispersione d'energia per impatti multipli con
sviluppo energetico fino a 200 kj.(M)

44

APS.08

78,123,10025,200

8.491,64108,7078,12Sommano mq :

195.335,60T O T A L E :

€195.335,60Totale Progetto

€27.950,88Importo Sicurezza Speciale

€0,00Importo Sicurezza Generale

€6.464,04Importo Sicurezza di Fase

€24.670,15Importo Manodopera

€ 167.384,72Totale lavorazioni A MISURA

€ 0,00Totale lavorazioni A CORPO

€ 195.335,60Totale Progetto

€ 34.414,92Totale Sicurezza

€ 27.950,88Totale Sicurezza Speciale

€ 6.464,04Totale Sicurezza Ordinaria

€ 167.384,72Totale Lavorazioni

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

€ 34.414,92Totale Sicurezza

€ 27.950,88Totale Sicurezza Speciale

€ 0,00Di cui sicurezza generale

€ 6.464,04Totale Sicurezza Ordinaria

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SICUREZZA
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QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI

€ 2.609,84Tombamento pozzo esistente

€ 24.106,18Opere Edili

 € 140.668,70Realizzazione Pozzo

€ 27.950,88Sicurezza

Il tecnicoData,


	Fogli e viste
	EC.01

	XtraReport.pdf
	XtraReport
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E.01.50.10.a
	E.01.50.10.a
	
	
	
	
	E.03.30.10.a
	E.03.30.10.a
	
	
	
	
	
	
	
	
	E.19.40.30.d
	E.19.40.30.d
	
	
	L.02.40.10.a
	L.02.40.10.a
	
	
	L.03.60.30.a
	L.03.60.30.a
	
	
	
	
	
	
	AP.04
	AP.04
	
	
	AP.07
	AP.07
	
	
	AP.10
	AP.10
	
	AP.13
	AP.13
	
	
	AP.16
	AP.16
	APS.03
	APS.03
	
	
	APS.06
	APS.06
	
	


	XtraReport.pdf
	XtraReport
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E.01.50.10.a
	E.01.50.10.a
	
	
	
	
	E.03.30.10.a
	E.03.30.10.a
	
	
	
	
	
	
	
	
	E.19.40.30.d
	E.19.40.30.d
	
	
	L.02.40.10.a
	L.02.40.10.a
	
	
	L.03.60.30.a
	L.03.60.30.a
	
	
	
	
	
	
	AP.04
	AP.04
	
	
	AP.07
	AP.07
	
	
	AP.10
	AP.10
	
	AP.13
	AP.13
	
	
	AP.16
	AP.16
	APS.03
	APS.03
	
	
	APS.06
	APS.06
	
	


	Computo metrico estimativo.pdf
	Elenco delle voci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AP.18
	AP.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	E.12.10.10.d
	E.12.10.10.d
	E.19.10.70.c
	E.19.10.70.c
	
	
	E.18.50.75.a
	E.18.50.75.a
	
	
	L.02.10.10.b
	L.02.10.10.b
	
	
	L.03.60.30.b
	L.03.60.30.b
	
	
	
	
	
	AP.04
	AP.04
	
	
	AP.06
	AP.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	APS.04
	APS.04
	
	
	APS.07
	APS.07
	
	
	
	





