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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA 
 

  

  
 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

 Supercapitolo - Tombamento pozzo esistente 

29 
 

M 

AP.17 
 
Cementazione dell'intercapedine 
compresa tra perforazione e tubazione 
e riempimento del tratto di po ... per 
gravità, ma attraverso l’utilizzo di 
idonea tubazione calata sul fondo e 
ritirata man mano da fondo foro a 
risalire senza soluzione di continuità. 
 

2,93 %   0,95 % € 73,00 € 2,14 25,45 € 54,46 

34 
 

M 

AP.18 
 
Oneri di discarica 
 

0,00 %   0,01 % € 18,30 € 0,00 0,72 € 0,00 

35 
 

M 

AP.19 
 
Taglio della tubazione originaria per 
almeno 0,50 m a partire dal piano 
campagna; 
 

3,00 %   0,26 % € 500,00 € 15,00 1,00 € 15,00 

31 
 

M 

E.01.15.10.c 
 
Scavo a sezione obbligata, eseguito 
con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino  ... 
,30 m³, la rimozione di arbusti, lo 
sradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti sec In 
rocce lapidee, con mezzi di demolizione 
meccanica 
 

0,44 %   0,01 % € 30,07 € 0,13 0,72 € 0,09 

32 
 

M 

E.01.50.10.a 
 
Trasporto a discarica autorizzata di 
materiali provenienti da lavori di 
movimento terra, demolizioni ... tuato 
con autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi gli eventuali oneri 
di discarica autorizzata per t 
 

1,12 %   0,00 % € 9,46 € 0,11 0,72 € 0,08 

33 
 

M 

E.01.50.10.b 
 
Trasporto a discarica autorizzata di 
materiali provenienti da lavori di 
movimento terra, demolizioni ... tuato 
con autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi gli eventuali oneri 
di discarica autorizzata per o 
 

0,00 %   0,00 % € 3,58 € 0,00 0,72 € 0,00 

36 
 

M 

E.03.10.10.c 
 
Calcestruzzo non strutturale a 
prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D m ... m, 
Classe di consistenza S4. Fornito e 
messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi 
e gli Classe di resistenza C20/25 
 

0,10 %   0,06 % € 115,71 € 0,12 1,08 € 0,13 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

30 
 

M 

R.02.35.10.a 
 
Rimozione di opere in ferro, completi di 
pezzi speciali e collari di ancoraggio 
alla muratura e alle ...  con qualsiasi 
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza 
anche in posizioni non facilmente 
accessibili, compr Rimozione di 
ringhiere, inferriate e simili 
 

0,00 %   0,04 % € 0,69 € 0,00 120,00 € 0,00 

 Supercapitolo - Opere Edili 

6 
 

M 

AP.18 
 
Oneri di discarica 
 

0,00 %   0,16 % € 18,30 € 0,00 16,83 € 0,00 

4 
 

M 

E.01.50.10.a 
 
Trasporto a discarica autorizzata di 
materiali provenienti da lavori di 
movimento terra, demolizioni ... tuato 
con autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi gli eventuali oneri 
di discarica autorizzata per t 
 

1,12 %   0,08 % € 9,46 € 0,11 16,83 € 1,85 

5 
 

M 

E.01.50.10.b 
 
Trasporto a discarica autorizzata di 
materiali provenienti da lavori di 
movimento terra, demolizioni ... tuato 
con autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento del 
materiale ed esclusi gli eventuali oneri 
di discarica autorizzata per o 
 

0,00 %   0,09 % € 3,58 € 0,00 50,49 € 0,00 

7 
 

M 

E.03.10.20.a 
 
Calcestruzzo durabile a prestazione 
garantita, con classe di consistenza S4, 
con dimensione massima  ... genti. 
Fornito e messo in opera, compreso 
l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfri Classe di resistenza 
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 
 

0,10 %   1,45 % € 125,08 € 0,13 22,66 € 2,95 

8 
 

M 

E.03.30.10.a 
 
Casseforme di qualunque tipo rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati ... disarmo, 
opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 metri dal piano di 
appoggio, nonché la pulitura del 
material Strutture di fondazione 
 

0,48 %   0,04 % € 24,95 € 0,12 2,94 € 0,35 

9 
 

M 

E.03.30.10.b 
 
Casseforme di qualunque tipo rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati ... disarmo, 
opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 metri dal piano di 
appoggio, nonché la pulitura del 
material Strutture in elevazione 
 

0,44 %   1,82 % € 30,17 € 0,13 118,03 € 15,34 

10 
 

M 

E.03.40.10.a 
 
Acciaio per cemento armato B450C, 
conforme alle norme tecniche vigenti, 
tagliato a misura, sagomato  ... presi 
gli sfridi, le legature, gli oneri per i 
previsti controlli e quant'altro 
necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regol Acciaio in barre 
 

48,88 %   2,20 % € 1,43 € 0,70 3.005,42 € 2.103,79 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

11 
 

M 

E.08.70.10.d 
 
Muratura monostrato di tamponamento 
o tramezzatura realizzata con blocchi in 
cemento lapillo e malta ... uori terra, a 
qualsiasi profondità o altezza, per pareti 
rette o curve, compresi l'impiego di 
regoli a piombo in corrispondenza degli 
s Spessore 15 cm 
 

0,31 %   0,61 % € 40,17 € 0,12 29,87 € 3,58 

16 
 

M 

E.11.70.15.a 
 
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia 
quadrata intaccata e codolo di altezza 
200 mm, conico nella parte inferiore e 
cilindrico nella parte superiore, posto in 
opera su foro già predisposto:  
Diametro da 60÷100 mm 
 

1,72 %   0,01 % € 7,62 € 0,13 2,00 € 0,26 

17 
 

M 

E.11.70.20.f 
 
Pluviali e canne di ventilazione in 
lamiera dello spessore non inferiore a 
8/10 mm o in PVC serie pe ...  posti in 
opera a qualunque altezza; compresi 
oneri per pezzi speciali, saldature, 
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di fe In 
rame, diametro 80 mm 
 

0,35 %   0,15 % € 37,55 € 0,13 7,60 € 0,99 

15 
 

M 

E.12.10.10.d 
 
Membrana impermeabile a base di 
bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche (SBS), con sup ... licata 
a fiamma con giunti sovrapposti di 10 
cm, stesa su piano di posa idon 
Spessore 3,5 mm con rivestimento 
superiore protetto da scaglie di ardesia 
 

0,97 %   0,17 % € 14,40 € 0,14 23,52 € 3,29 

14 
 

M 

E.12.10.20.a 
 
Membrana impermeabile a base di 
bitume distillato modificato con resine 
elastomeriche (SBS), con sup ... a un 
tessuto non tessuto di poliestere da filo 
continuo composito stabilizzato con 
fibra di vetro, stesa su piano di posa 
idoneamente pr Spessore 3 mm 
 

1,29 %   0,15 % € 12,46 € 0,16 23,52 € 3,76 

12 
 

M 

E.16.20.30.a 
 
Intonaco civile liscio a tre strati, 
costituito da un primo strato di rinzaffo, 
da un secondo strato ...  (arricciatura), 
ultimo strato di rifinitura con malta fine 
(colla di malta lisciata con frattazzo 
metallico o alla Con malta comune di 
calce e sabbia 
 

0,61 %   0,99 % € 18,09 € 0,11 106,91 € 11,76 

21 
 

M 

E.18.50.75.a 
 
Infisso in profilato tubolare di lamiera di 
acciaio zincato per finestra, ad uno o 
più battenti fiss ... aluce fisso o apribile, 
costituito da telaio fisso in profilato di 
sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni 
dei battenti e Realizzati in lamiera 
10/10 
 

0,14 %   0,05 % € 87,55 € 0,13 1,04 € 0,14 

18 
 

M 

E.19.10.70.c 
 
Inferriate, ringhiere, parapetti e 
cancellate eseguite con profilati normali 
in acciaio (tondi, piat ... c.), eventuali 
pannellature in lamiera e intelaiature 
fisse o mobili, assemblati in disegni 
lineari semplici, completi Ringhiere e 
inferriate semplici 
 

8,91 %   0,57 % € 5,80 € 0,52 192,50 € 100,10 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

20 
 

M 

E.19.30.10.a 
 
Grigliato elettrosaldato pedonale o 
carrabile, completo di controtelai, 
zincato a caldo, compresi ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte  Grigliato 
elettrosaldato pedonale o carrabile 
 

9,30 %   0,40 % € 5,68 € 0,53 137,18 € 72,71 

19 
 

M 

E.19.40.30.d 
 
Zincatura a caldo per immersione di 
opere in ferro con trattamento a fuoco 
mediante immersione in va ... alla 
temperatura di circa 500 °C, previo 
decapaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro fini 
Per lamiere e tubi leggeri 
 

0,00 %   0,11 % € 1,08 € 0,00 192,50 € 0,00 

22 
 

M 

E.20.40.20.a 
 
Cristallo retinato antifuoco con 
incorporata rete a maglia saldata da 13 
mm, incolore, in lastra, co ... one 
conforme normativa nazionale, per la 
vetrazione di finestre, porte e vetrate, 
fornito e posto in opera con tasselli e 
giunti Spessore 7 mm, REI 60 
 

0,14 %   0,04 % € 87,71 € 0,13 0,84 € 0,11 

13 
 

M 

E.21.20.30.b 
 
Tinteggiatura con pittura lavabile in 
resine sintetiche emulsionabili 
(idropittura), data a pennello ... , con tre 
mani a perfetta copertura, esclusa la 
preparazione degli stessi da 
conteggiarsi a parte, compresi il tiro in 
alto A base di resine acriliche 
 

1,59 %   0,43 % € 7,94 € 0,13 105,90 € 13,77 

24 
 

M 

L.02.10.10.b 
 
Cavo in corda di rame elettrolitico 
isolato in PVC, N07V-K , non 
propagante incendio, non propagante 
... ni nominali 450/750 V ad una 
temperatura di esercizio max 70 °C con 
conduttore a corda flessibile di rame 
rosso ricotto. Il cavo dovrà Sezione 1,5 
mm² 
 

297,24 %   0,01 % € 0,58 € 1,72 24,00 € 41,28 

23 
 

M 

L.02.40.10.a 
 
Tubo per impianti elettrici protettivi 
isolanti del tipo flessibile in PVC auto 
estinguente, serie l ... i di sonda tira-filo, 
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di 
fissaggio, dato in opera sotto traccia o 
all’interno di controsoffitti Diametro 16 
mm 
 

26,31 %   0,01 % € 1,95 € 0,51 8,00 € 4,08 

25 
 

M 

L.02.70.65.a 
 
Apparecchi di comando stagni da 
parete in materiale termoindurente con 
passacavo di diametro 12÷16 mm e 
coperchio a membrana, grado di 
protezione IP 67  Interruttore unipolare 
 

3,09 %   0,02 % € 16,10 € 0,50 2,00 € 1,00 

26 
 

M 

L.03.60.30.a 
 
Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in 
policarbonato autoestinguente, cablata 
e rifasata, IP 65 con reattore standard  
1x18 W 
 

1,09 %   0,02 % € 44,86 € 0,49 1,00 € 0,49 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

27 
 

M 

L.03.60.30.b 
 
Plafoniera stagna con corpo in 
poliestere rinforzato e schermo in 
policarbonato autoestinguente, cablata 
e rifasata, IP 65 con reattore standard  
2x18 W 
 

0,86 %   0,03 % € 56,09 € 0,48 1,00 € 0,48 

28 
 

M 

P.03.10.35.a 
 
Ponteggio completo, fornito e posto in 
opera, con mantovane, basette supporti 
agganci, tavolato, fer ...  scala, 
realizzato con l'impiego di tubi e giunti 
e/o manicotti spinottati, compresi ogni 
altro onere e magistero per dare il Per il 
1°mese o frazione 
 

0,50 %   0,59 % € 24,46 € 0,12 46,80 € 5,62 

2 
 

M 

R.02.20.50.c 
 
Demolizione di struttura in calcestruzzo 
con ausilio di martello demolitore 
meccanico  Non armato di spessore 
oltre 10 cm 
 

0,05 %   1,58 % € 240,75 € 0,13 12,80 € 1,66 

3 
 

M 

R.02.20.50.d 
 
Demolizione di struttura in calcestruzzo 
con ausilio di martello demolitore 
meccanico  Armato di spessore oltre 
10 cm 
 

0,04 %   0,56 % € 294,25 € 0,13 3,75 € 0,49 

1 
 

M 

R.02.25.50.a 
 
Rimozione di infissi in ferro o alluminio, 
inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compresi telaio, contr ... appe o dei 
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi, l'onere per il 
carico, trasporto e accatastamento d 
Superficie fino a 3 m² 
 

1,40 %   0,01 % € 8,45 € 0,12 2,84 € 0,34 

 Supercapitolo - Realizzazione Pozzo 

45 
 

M 

AP.01 
 
Trasporto dell'attrezzatura di 
perforazione con metodo a rotazione (o 
rotopercussione) con circolazi ... , lo 
scarico; il trasporto andata e ritorno 
dalla sede legale al cantiere; 
l'approntamento dell'attrezzatura di 
perforazione; il personale necessario. 
 

2,91 %   1,35 % € 2.634,00 € 76,70 1,00 € 76,70 

46 
 

M 

AP.02 
 
Perforazione con metodo a rotazione (o 
rotopercussione) con circolazione 
diretta di aria e/o schiuma ... rasporto e 
il conferimento a discarica autorizzata 
dei rifiuti solidi e liquidi della 
perforazione. Per profondità fino a m 
300 e diametro Ø= 17" 1/2. 
 

2,92 %   25,60 % € 200,00 € 5,84 250,00 € 1.460,00 

47 
 

M 

AP.03 
 
Fornitura e messa in opera della 
tubazione permanente realizzata in 
PVC atossico per alimenti. I tub ... dale, 
la tenuta idraulica garantita da O-Ring 
in gomma ( schiacciamento circa 6 
bar). Per diametro fino a D = mm 280 e 
spessore mm 12-16 - tubo cieco. 
 

2,91 %   10,24 % € 100,00 € 2,91 200,00 € 582,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

48 
 

M 

AP.04 
 
Fornitura e messa in opera di filtri 
microfessurati sulla tubazione in PVC 
atossico per alimenti. I  ... o uniti con 
filettatura trapezoidale, la tenuta 
idraulica garantita da O-Ring in gomma. 
Per diametro fino a D = mm 280 
spessore mm 12-16 - tubo filtro 
 

2,90 %   3,74 % € 146,00 € 4,24 50,00 € 212,00 

49 
 

M 

AP.05 
 
Drenaggio eseguito mediante la 
fornitura di ghiaietto siliceo di fiume 
calibrato (monogranulare o mi ...  di 
regolazione per il mantenimento del 
flusso costante; misura del livello 
progressivamente raggiunto in pozzo 
con testimone a fune. fino a Ø. mm 500 
 

2,90 %   0,54 % € 21,00 € 0,61 50,00 € 30,50 

50 
 

M 

AP.06 
 
Impermeabilizzazione 
dell'intercapedine fra perforo e 
tubazione di rivestimento definitivo 
eseguita  ... asso verso l'alto, con 
opportuni tubetti di immissione o con 
sistema di iniezione. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito. 
 

0,00 %   0,79 % € 90,00 € 0,00 17,10 € 0,00 

51 
 

M 

AP.07 
 
Cementazione dell'intercapedine 
compresa fra perforazione e tubazione 
eseguita mediante la fornitura ... ine. 
Successiva immediata immissione di 
ghiaia di cava (mm 10-20) fino alla 
quota massima raggiungibile dalla 
boiacca, per effetto dello spiazzamento. 
 

2,93 %   0,03 % € 73,00 € 2,14 0,90 € 1,93 

52 
 

M 

AP.08 
 
Allestimento in pozzo delle attrezzature 
per lo spurgo e lo sviluppo compresa la 
rimozione 
 

2,91 %   0,25 % € 479,00 € 13,96 1,00 € 13,96 

53 
 

M 

AP.09 
 
Spurgo del pozzo eseguito con sistema 
air-lift e/o pistone, finalizzato alla 
massima asportazione di fango e detriti 
con il minimo sollevamento di fluido. 
 

2,90 %   1,03 % € 126,00 € 3,66 16,00 € 58,56 

54 
 

M 

AP.10 
 
Allestimento della pompa sommersa 
con tubazione di mandata affiancata da 
un piccolo tubo destinato a ...  la 
saracinesca per la regolazione del 
flusso, un sistema di misura di portata, 
la tubazione di scarico fino al ricettore 
idoneo più vicino (max m 50) 
 

2,91 %   0,32 % € 629,00 € 18,32 1,00 € 18,32 

55 
 

M 

AP.11 
 
Prova di emungimento del pozzo 
eseguita mediante l'utilizzo 
dell'impianto di pompaggio e misura 
sopr ... ettrogeno di adeguata potenza, i 
carburanti e lubrificanti, l'assistenza per 
il corretto funzionamento delle 
macchine. Per pompa da Kw 50 e 
generatore 
 

2,92 %   3,50 % € 95,00 € 2,77 72,00 € 199,44 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

56 
 

M 

AP.12 
 
Log Televisivo. Mobilitazione delle 
attrezzature necessarie per l'indagine, 
produzione del rapporto finale 
corredato dalla cassetta della 
registrazione, dalle eventuali foto di 
dettaglio, dall'interpretazione delle 
immagini più significative. 
 

2,91 %   0,24 % € 464,00 € 13,52 1,00 € 13,52 

57 
 

M 

AP.13 
 
Esecuzione di log. mediante la discesa 
in pozzo di telecamera ad alta 
risoluzione delle immagini, con testina 
orientabile illuminata, registrazione su 
videocassetta. 
 

2,90 %   1,47 % € 11,50 € 0,33 250,00 € 82,50 

58 
 

M 

AP.14 
 
Disinfezione del pozzo eseguita 
mediante l'introduzione di un adeguato 
quantitativo di ipoclorito di sodio, 12 ore 
precedenti alla messa in marcia della 
pompa per la prova di portata 
 

0,00 %   0,38 % € 750,00 € 0,00 1,00 € 0,00 

59 
 

M 

AP.15 
 
Analisi Chimiche eseguite presso il 
Laboratorio Provinciale Arpa o altri 
laboratori autorizzati, compreso le 
operazioni di prelievo effettuate da 
personale abilitato. Analisi potabilità 
(chimica + batteriologica) 
 

0,00 %   0,49 % € 950,00 € 0,00 1,00 € 0,00 

60 
 

M 

AP.16 
 
Fornitura e installazione alla profodità di 
metri 200 dal p.c., di elettropompa 
centrifuga da 6", n. ...  profilo 
idrodinamico a basse perdite di carico, 
chiusura rapida anti "colpo d'ariete", 
flangiata e forata secondo UNI EN 
1092-1. Diametro Nominale 4" 
 

2,91 %   22,05 % € 43.077,00 € 1.254,66 1,00 € 1.254,66 

 Supercapitolo - Sicurezza 

37 
 

M 

APS.01 
 
Recinzione provvisionale modulare a 
pannelli ad alta visibilità con maglia di 
dimensioni non inferio ... ementi 
cernierati per modulo porta e terminali; 
dal peso totale medio non inferiore a 20 
kg/ m² Montaggio per nolo con moduli 
di altezza pari a m 2,00 
 

  0,10 % 0,10 % € 3,10 € 0,00 60,00 € 186,00 

38 
 

M 

APS.02 
 
Specialità medicinali conforme all DM 
15-02-2003 n° 388 per interventi di 
pronto soccorso su luogo di lavoro 
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 
addetti 
 

  0,00 % 0,00 % € 6,20 € 0,00 1,00 € 6,20 

39 
 

M 

APS.03 
 
Cartello di forma triangolare, fondo 
giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale 
per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza 
classe II 
 

  0,02 % 0,02 % € 7,70 € 0,00 6,00 € 46,20 

40 
 

M 

APS.04 
 
Cartello di forma triangolare, fondo 
giallo, in lamiera di acciaio spessore 
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale 
per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza 
classe I 
 

  0,02 % 0,02 % € 17,90 € 0,00 2,00 € 35,80 



 

 

N. Articolo e Descrizione Sic. Fase 
% 

Inc. Sic. 
Generale% 

Inc. Sic. 
Speciale% Inc. % Prezzo Sic. Costo 

unitario Quantità Importo 
 sicurezza 

41 
 

M 

APS.05 
 
Box bagno, costituito da struttura in 
materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc ... tema di 
scarico a fossa chimica e comando di 
lavaggio ed espulsione a leva. 
Montaggio e nolo per il 1° mese Da 
minimo cm 100 x 100 con vaso alla 
turca 
 

  0,08 % 0,08 % € 149,90 € 0,00 1,00 € 149,90 

42 
 

M 

APS.06 
 
Box bagno, costituito da struttura in 
materiale plastico autoestinguente, 
pavimenti in lastre in pvc ... di scarico a 
fossa chimica e comando di lavaggio 
ed espulsione a leva. Nolo per i mesi 
successivi al primo. Da minimo cm 100 
x 100 con vaso alla turca 
 

  0,03 % 0,03 % € 67,60 € 0,00 1,00 € 67,60 

43 
 

M 

APS.07 
 
Nolo compreso la posa in opera di 
barriera temporanea, tipo Rav T, a 
dispersione d'energia per impatti 
multipli con sviluppo energetico fino a 
200 kj.  
 

  9,71 % 9,71 % € 242,80 € 0,00 78,12 € 18.967,54 

44 
 

M 

APS.08 
 
Smontaggio di barriera temporanea, 
tipo Rav T, a dispersione d'energia per 
impatti multipli con sviluppo energetico 
fino a 200 kj. 
 

  4,35 % 4,35 % € 108,70 € 0,00 78,12 € 8.491,64 

 
 

Totale Sicurezza di Fase € € 6.464,04 

Totale Sicurezza Generale €  € 0,00 

Totale Sicurezza Speciale €  € 27.950,88 
 
 

Totale Sicurezza €  € 34.414,92 
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