Allegato 7

Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze

(ai sensi della Legge 3 Agosto 2007 n° 123)

Azienda committente AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI

Azienda appaltatrice

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI
LAVORO

e
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Oggetto appalto

“Servizio di raccolta delle misure dei contatori idrici per la determinazione dei consumi delle utenze in
gestione Ausino S.p.A. Anno 2019 Comprensorio Picentini” LOTTO UNICO Comuni di Castiglione del
Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano
Sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA), San Mango Piemonte (SA). importo complessivo a base
d’asta iva esclusa € 32.673,00. CIG 764899023B

Doc.: Rev.: 1 Data:
Controllata N. Distribuita Il: Firma:
COPIA
Non controllata /
LISTA DI DISTRIBUZIONE
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Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei

responsabili del committente e dell'appaltatore.

a. Azienda Committente

Ragione Sociale AUSINO SPA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
VIA ALFONSO BALZICO,46 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA)

P. Iva: 00593060650
Cod.Fiscale: 80032380653

Datore di lavoro AUSINO SPA SERVIZI IDRICI INTEGRATI (avv. MARIANO AGRUSTA, presidente)

Responsabile S.P.P.

Rappresentante L.S.

Medico competente

Resp.emergenze

Referente Appalto

a. Azienda Appaltatrice

Ragione sociale

Datore di lavoro

Responsabile S.P.P.

Responsabile L.S.

Medico competente

Resp.emergenze

Referente Aziendale

Le attivita oggetto del relativo contratto: servizio di lettura dei misuratori acqua ed esecuzione ordini di intervento di Ausino Spa

dovranno essere eseguite presso i COMUNI GESTITI DA AUSINO SPA

2. DESCRIZIONE

Servizio di lettura dei misuratori acqua ed esecuzione ordini di intervento di AUSINO SPA.
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3. CHECK LIST ANALISI PRELIMINARE

Nel presente appalto di:

LAVORI

SERVIZI

FORNITURE

ALTRO

ALTRO

DURATA DEL CONTR{\TTO

1 ANNO

4. TABELLA ANALISI DELLE INTERFERENZE

Sono stati individuati i sequenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con 'X')

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI
INTERFERENZA

Si

NO

NA

Considerazioni

1 |ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

le attivita si svolgeranno in
aree esterne. Le attivita
all'interno di luoghi di lavoro
sono legate alle sole
operazioni tecniche e contatti
tra i responsabili del servizio o
per ritiro materiali e ordini (

tecnici, commerciali )

2 |ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

attivita di rilevazione misure
sui misuratori idrici

3 |PREVISTIINTERVENTI SUGLI IMPIANTI

Non sono previsti interventi
previsti specificatamente sui
contatori idrici

4 |PREVISTI INTERVENTI MURARI

non sono a carico
dell'affidatario

5 |ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito

materiali, per lavorazioni,...) all'interno della sede

Non prevista area di AUSINO
a disposizione dell'impresa

6 |ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito

materiali, per lavorazioni,...) all'esterno della sede

Non prevista area di AUSINO
a disposizione dell'impresa

7 |ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI

PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI

8 |PREVISTO LAVORO NOTTURNO

non prevista reperibilita o
attivita notturne

9 |PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI

EDIFICIO

non sono previste attivita su
nostresedi o impianti

10 |PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI X

PROPRI

l'impresa dovra utilizzare
attrezzaturee macchine
proprie
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11

PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI,
TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI

12

PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE

13

PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE

14

PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI

15

PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI

X [ X | X |[X

16

PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Legate alla movimentazione di
misuratori, copechi di pozzetti etc.

17

PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI
MACCHINARI

Esclusivamnete per sollevamento
pozzetti di peso maggiore di 30 Kg per
gli uomini, 20 per le donne

18

PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE

non in maniera significativa

19

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Elettrica

20

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Acqua

21

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Idrica

22

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Rete dati

23

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Linea
Telefonica

24

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO Rilevazione funi

25

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO Allarme Incendio

26

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO Naspi

27

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO Sistemi spegnimento

28

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI
ANTINCENDIO Idranti

29

PREVISTA INTERRUZIONE Riscaldamento

30

PREVISTA INTERRUZIONE Raffrescamento

31

PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

32

PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI

X [ X | X |[X

33

MOVIMENTO MEZZI

per attivita incampo e per carico
materiali nei magazzini AUSINO

34

COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI

Nessuna delle attivita di rilevazione
delle misure dei contatori € effettuata
ordinariamenti in compresenza con
lavoratori di AUSINO

35

RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)

36

L’EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A

riferite alle sedi sociatarie
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37

PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI
INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI

38

PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE

Le attivita di rilevazione delle letture
possono essere effettuate alla
presenza di utenti o delegati

39

GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE

40

| LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA

41

| LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO

42

ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI
MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

X | X| X| X

43

ESISTONO SPAZ| DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI
MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO
DELL’APPALTO

44

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA
TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO
DELL'APPALTO

45

E’ PREVISTO L’UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI
DELLA DITTA APPALTATRICE

46

E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA'
SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO
DI LAVORO
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4. TABELLA ANALISI INTERFERENZE

Fase lavorativa interessata:

attivita di lettura, operazioni su misuratori ( esecuzione ordini di intervento )

Personale coinvolto:

- personale AUSINO S.p.a
- Personale ditta Appaltatrice

Pericolo:

- nessuno in particolare in quanto non & prevista nessuna interferenza tra le strutture AUSINO e dell'Appaltatore

Aree aziendali Interessate

1)le attivita si svolgono principalmente a contatto con i contatori della rete di distribuzione ( utenza ) e non sono

previste interferenze con addetti AUSINO o ditte terze

Rischi d'interferenze - Presenti nel posto di lavoro:

- rischio elettrico

- movimentazione mezzi
- rumore

- vibrazioni

- ambienti confinati

Rischi d'interferenze - Introdotti dall'azienda appaltatrice:

nessuno in particolare

Stima del rischio:

il rischio di interferenza &€ molto basso in quanto I'impresa opera in autonomia.
si richiama per la sicurezza degli addetti il proprio documento di valutazione dei rischi e quanto normato dal Divo 81.

Misure di sicurezza previste:

Per tipologia di attivita in affidamento non sono previste operazioni da svolgere in contemporanea con personale AUSINO o
ditte Terze incaricate da AUSINO. Si vieta comunque I'esecuzione di ogni attivita congiunta. Ove sara necessario di intervenire
con squadre AUSINO e dell'appaltatore

Costo misure di sicurezza da interferenza:

nullo
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4. TABELLA ANALISI INTERFERENZE

Fase lavorativa interessata:

attivita tecniche e commerciali per gestione appalto.

Personale coinvolto:

tecnici AUSINO S.p.a
tecnici responsabili ditta appaltatrice

Pericolo:

le attivita sono legate alle sole operazioni che si svolgono in aree ufficio per la definizione dei programmi di lavoro,
la contabilizzazione degli interventi o riunioni legate alla gestione dell'appalto. Non esistono pericoli particolari per gli
operatori in quanto le sedi risultano essere dotate di certificazioni di legge.
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